#### REGLEMENT DE CONSULTATION

#### MAITRISE D'ŒUVRE

Création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

## Date et Heure limites de dépôt des candidatures : 10/05/2021 à 12h00

## 1 -IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE

Commune de GIROMAGNY 28 Grande Rue 90 200 Giromagny

## 2- CONTACT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Madame BONNET Séverine Directrice Générale des Services severinebonnet@giromagny.fr 03.84.27.01.03

## 3- POUVOIR ADJUDICATEUR

Monsieur le Maire de GIROMAGNY, Christian CODDET

## 4- PROCEDURE DE PASSATION

Marché à procédure adaptée (MAPA).

Articles L. 2123-1 et R 2123-1 et suivants du code de la commande publique.

## **5- TYPE DE MARCHE**

Marché de Maitrise d'œuvre

Code CPV

74222200-3 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs

71240000-2 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

## 6- OBJET DU MARCHE

La présente consultation concerne la maitrise d'œuvre de la création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

Le projet comprend la création d'environ 1300 m de voie verte, dont une partie longeant la route départementale 465 et l'autre en site propre longeant la rivière Savoureuse, afin de relier la voie verte départementale arrivant à l'entrée sud de la ville à une petite portion de voie cyclable transversale déjà existante (le long de l'avenue de Schwabmünchen) et surtout, au-delà, au centre-ville (commerces, écoles).

Le premier objectif du projet est de relier le centre-ville de Giromagny et sa zone dense d'habitat au pôle d'attractivité de l'agglomération de Belfort où se trouvent la majorité des emplois ainsi que les lycées. L'usage du vélo pour les trajets domicile-travail et écoles s'en trouverait ainsi grandement facilité. La ville de Giromagny s'engage par ailleurs à participer à l'opération « savoir rouler à vélo » et la localisation du projet le situe à proximité de deux établissements scolaires.

Le second objectif est d'amorcer le maillage du territoire avec la connexion à un début d'une liaison est-ouest et de relier le sud de la ville (quartier des Planchettes) avec les secteurs générateurs de mobilité au sein de la ville : desserte des écoles, de la zone artisanale, des services publics et du commerce.

L'itinéraire proposé, compte tenu des caractéristiques générales du secteur, est une voie verte de largeur 3 m avec revêtement continu en béton et/ou enrobé. Sa longueur d'environ 1300 m se répartit en 2 secteurs principaux : un secteur longeant la RD 465 au sud et un secteur longeant la rivière Savoureuse vers le Nord. Un petit secteur intermédiaire est caractérisé par l'intersection avec l'avenue de Schwabmünchen et la liaison avec la voie verte qui longe déjà cette avenue. Cette intersection sera réalisée sous la forme d'un plateau accordant la priorité aux cycles et la continuité parfaite de la bande de roulement cyclable. Au-delà de cette intersection la voie traverse la rivière sur une passerelle. L'arrivée au nord en centre-ville s'effectue sur la place De Gaulle (place du marché).

## Description sommaire du projet

La Fig. 1 positionne sur une carte de terrain l'ensemble du projet. L'itinéraire proposé, compte tenu des caractéristiques générales du secteur, est une voie verte de largeur 3 m avec revêtement continu en béton et enrobé.

Sa longueur d'environ 1300 m se répartit en 2 secteurs principaux : un secteur longeant la RD 465 au sud et un secteur longeant la rivière Savoureuse vers le Nord. Un petit secteur intermédiaire est caractérisé par l'intersection avec l'avenue de Schwabmünchen et la liaison avec la voie verte qui longe déjà cette avenue. Cette intersection sera réalisée sous la forme d'un plateau accordant la priorité aux cycles et la continuité parfaite de la bande de roulement.

Au-delà de cette intersection la voie traverse la rivière sur une passerelle.

L'arrivée au nord en centre-ville s'effectue sur la place De Gaulle (place du marché) ; elle sera équipée d'un garage à vélos.




Fig. 1 – Positionnement sur le terrain de l'ensemble de l'itinéraire

En continuité de la piste départementale, la voie verte aura une **largeur de 3 m** et sa continuité sera assurée sur toute sa longueur (y compris sur le carrefour de l'entrée sud et la traversée de l'avenue de Schwabmünchen). A partir de la jonction avec la piste cyclable départementale et jusqu'au centre-ville la voie verte municipale bénéficiera de l'éclairage public et d'aires de repos.

Des études préparatoires ont déjà permis de préciser l'itinéraire sans que celui-ci soit définitivement figé. Des adaptations pourront être proposées en fonction des spécificités du terrain. Les figures 2 et 3 présentent les schémas d'implantation respectivement des parties nord et sud du projet (de part et d'autre de l'avenue de Schwabmünchen).




Fig. 2 – Esquisse de la partie nord le long de la Savoureuse



Fig. 3 – Esquisse de la partie sud le long de la RD 465

Il est à noter que le projet présente 2 secteurs de raccordement qui devront être traités de façon à assurer la continuité de la piste et la sécurité des usagers.

Pour la traversée de l'avenue de Schwabmünchen le principe retenu est celui d'un plateau surélevé traversant la chaussée et assurant la continuité de roulement sur la voie verte.

La signalisation demandera aux automobilistes de céder le passage à cette intersection. La figure 4 montre un exemple de solution.

Pour le raccordement à la piste départementale à l'entrée sud l'aménagement sera à discuter avec les services du département et de l'état. Ce secteur est particulièrement délicat en ce qu'il constitue aussi l'entrée de l'agglomération, une traversée de la voie ferrée et l'accès à la future maison médicale intercommunale.



<u>Fig. 4</u> – Type de solution pour l'intersection avec l'avenue de Schwabmünchen (priorité aux cyclistes)

La traversée de la rivière Savoureuse nécessitera la mise en place d'une passerelle légère. Le positionnement définitif de la passerelle n'a pas encore été arrêté. Selon le positionnement définitif la portée de l'ouvrage se situera entre 20 et 25 m.

Le choix s'oriente vers une structure en alliage d'aluminium (cf. figures 5 et 6) permettant d'envisager, pour la portée considérée, une structure légère à cintrage faible ou nul, garantissant pérennité, transparence hydraulique et confort de roulement.

La largeur libre de passage de la passerelle (y compris les garde-corps) sera de 3 m afin de garantir l'uniformité de la largeur de la voie. D'une façon générale les prescriptions du CEREMA seront suivies pour l'ensemble de la voie verte créée.

La hauteur des culées éventuellement nécessaires pour garantir la transparence hydraulique devra être absorbée par une pente sur la zone de raccordement inférieure à 4% fin de garantir l'accessibilité.




Fig. 5 – Schéma de principe d'installation de la passerelle



<u>Fig. 6</u> – Type de passerelle envisagé

A partir de la jonction avec la piste cyclable départementale et jusqu'au centre-ville la voie verte municipale bénéficiera de l'éclairage public et d'aires de repos, en particulier dans la zone sur berge. A l'extrémité débouchant sur la place De Gaulle un parc à vélos sera établi.

Il est indispensable que le projet respecte les normes définies dans la note de recommandations techniques du CEREMA (annexe 3 du plan vélo et mobilités actives)

Le coût prévisionnel du projet s'établit à 1 059 000 € HT

Le calendrier prévisionnel de l'opération est le suivant :

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2021.

Date prévisionnelle de mise en service : Eté 2022.

## 7- PRESTATIONS A REALISER

Le marché est composé d'un lot unique dans les conditions de l'article R.2113-2 du code de la commande publique pour la Mission de maîtrise d'œuvre, comprenant l'ensemble des missions de base de la loi M.O.P.

- 1° Les études d'esquisse ; (ESQ)
- 2° Les études d'avant-projets ; (APS AVP)
- 3° Les études de projet ; (PRO)
- 4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ; (ACT donc DCE)
- 5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ; (VISA)
- 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; (DET)
- 7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; (OPC)
- 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (AOR)

Par ailleurs le maître d'œuvre accompagnera la commune dans ses relations avec les usagers, les services de l'Etat et les riverains si nécessaire.

## 8- VISITE

Une visite du site est possible mais ne conditionne pas la recevabilité de la candidature. Rendez-vous à prendre auprès de madame BONNET Séverine. Aucune visite ne sera organisée au-delà de 6 jours avant la date limite de remise des offres. Il ne sera répondu à aucune question oralement pendant la visite. Aucune indemnité ni frais de déplacement n'est prévu.

## 9-MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : budget général de la commune.

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Les factures devront être déposées sur la plateforme CHORUS PRO. Aucune avance ne sera consentie. Aucun acompte ne sera consenti.

## 10-CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Le présent Règlement de Consultation (RC)

Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

L'acte d'Engagement (AE) + DC1 + DC2

Le dossier de présentation du projet déposé par la commune dans le cadre du plan vélo et mobilités actives

Les DCE sont téléchargeables librement et gratuitement directement sur le site internet de la commune :

https://www.giromagny.fr/urbanisme-revitalisation-economie/marches-publics.htm

Les candidats veilleront à communiquer une adresse mail valide et régulièrement consultée sur laquelle les informations et notifications pourront être transmises à l'adresse suivante : <a href="mailto:severinebonnet@giromagny.fr">severinebonnet@giromagny.fr</a>

Les candidats et soumissionnaires qui adressent leurs documents par voie électronique doivent adresser à l'acheteur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents.

Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur dossier en « dernière minute » et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement du site internet.

## 11-CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET D'OFFRE

Les candidatures et offres reçues hors délai seront éliminées.

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EUROS.

Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui.

- Lettre de candidature ou modèle DC1 datée et signée par la personne habilitée, précisant si le candidat se présente seul ou en groupement et l'habilitation du mandataire par ses cocontractants.
- **Déclaration sur l'honneur ou modèle DC1 et DC2** pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.

NB: Formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) sont téléchargeables à l'adresse suivante : <a href="https://www.giromagny.fr/urbanisme-revitalisation-economie/marches-publics.htm">https://www.giromagny.fr/urbanisme-revitalisation-economie/marches-publics.htm</a>

- Attestation d'inscription sur un registre professionnel
- Ordonnance de jugement si le candidat est en cours de redressement judiciaire
- Une présentation globale de l'entreprise avec indication des ressources humaines et techniques affectées au marché et indication des noms et qualifications professionnelles des personnes physiques chargées de l'exécution du marché

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il est constaté que des pièces sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider, sans y être obligé, de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 jours.

#### 12- PIECES DE L'OFFRE

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EUROS.

Chaque candidat devra produire un dossier complet (y compris pour les éventuels sous-traitants) comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui.

- Le présent RC, CCAP et CCTP à accepter sans aucune modification.
- Le chiffrage des prestations
- Une lettre de motivation confirmant la disponibilité de l'équipe dès la notification du marché.
- Eventuellement un acte d'engagement (AE) prérempli

L'ensemble de ces documents seront rendus contractuels.

## 13- VARIANTES

Conformément à l'article R2151-8 du Code de la Commande Publique, les variantes sont autorisées.

## 14-CRITERES D'ATTRIBUTION DES OFFRES

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse, sur une pluralité de critères liés à l'objet du marché, selon l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.

Critères	Pondération
Prix (au vu détail du chiffrage des missions)	40%
Technicité (au vu du descriptif de l'étendue des différentes missions, qualité de la production	25%
graphique et des détails techniques)	
Moyen humain dédié au projet (présence dans l'équipe de compétences spécifiques, disponibilité)	15%
Qualité des éléments apportés dans le dossier de candidature (notice méthodologique, références,	20%
qualité production, délais démarrage)	

## 15- NEGOCIATION AVEC LES CANDIDATS

A l'issue d'un premier classement, l'acheteur public pourra **éventuellement** inviter les 3 candidats les mieux classés à une audition. Aucune indemnité ni frais de déplacement ne sont prévus.

Suite à cette audition les trois candidats disposeront d'un délai de 8 jours pour remettre leur 2<sup>ème</sup> offre. Aucune indemnité n'est prévue.

A défaut de retour dans ce délai, l'offre initiale sera conservée.

A l'issue de la négociation, l'offre la plus avantageuse sera retenue selon les mêmes critères d'attribution qu'initialement.

## 16-DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

60 jours

## 17-ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC

Le marché ne pourra être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit, dans un délai imparti et sur demande du pouvoir adjudicateur, les pièces prévues aux articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8254-2 du Code du travail, à savoir :

 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

- O Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)
- o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers
- O Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente
- Our récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription -La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :
- o Sa date d'embauche
- o Sa nationalité
- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail Le candidat peut transmettre ces pièces au moment de la remise de son offre. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.



## ACRONYMES utilisés dans les documents constitutifs du marché MAITRISE D'ŒUVRE

## Création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

## Généralités

AE: acte d'engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particulières

CCAG-PI: cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles

CCTP : cahier des clauses techniques particulières

BIM: building information modeling

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant à maîtrise d'ouvrage SPS : sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

PC: permis de construire

#### Missions de la maîtrise d'œuvre

ESQ: études d'esquisse

APS : études d'avant-projet sommaire APD : études d'avant-projet définitif

AVP: études d'avant-projet

PRO: études de projet

EXE: études d'exécution

DQD: devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux

DET : direction de l'exécution du ou des marchés de travaux

OPC: ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés SSI : systèmes de sécurité incendie

## Exécution financière du marché

PEFPT: part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maître d'ouvrage

EDC: estimation définitive du cout prévisionnel des travaux fournie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet

CPT : cout prévisionnel des travaux arrêté par le maître d'ouvrage après la validation des études d'avant-projet

CMT : cout cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : cout total définitif des travaux résultant de l'exécution des marchés de travaux



#### Cahier des Clauses Administratives Particulières

# MAITRISE D'ŒUVRE Création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

## ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ ET DÉSIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à l'opération visée à l'article 1 de l'acte d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie à l'article 5 du CCAP.

L'ouvrage de bâtiment sur lequel porte la mission de maîtrise d'œuvre appartient à la ou aux catégories suivantes : Travaux

#### Il est conclu entre:

- La personne morale désignée à l'article 4 de l'acte d'engagement, dénommée « maître d'ouvrage » dans le CCAP :
- Et le titulaire du marché désigné à l'article 2.1 de l'acte d'engagement dénommé « maître d'œuvre » dans le CCAP.

Conformément à l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent effet à compter de la réception de sa notification par le maître d'œuvre.

#### ARTICLE 2 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE), ses annexes financières, et le cas échéant lorsque le titulaire est un groupement, son annexe relative à la rémunération des cotraitants ;
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cas échéant ses annexes relatives au pouvoir du mandataire du groupement et à la protection des données personnelles ;
- Le cahier clauses particulières (CCTP) et le cas échéant son annexe sur la répartition des études d'exécution;
- Le programme incluant le détail de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses annexes éventuelles ;
- Les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d'ouvrage lors de la consultation ;
- L'offre du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu'un tableau détaillé de répartition des tâches si l'offre a été déposée par un groupement;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, sous réserve des dérogations expressément prévues à l'article 16 du CCAP;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

- Du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique relative à l'exécution du marché;
- Du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique portant sur les dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre privée ;
- De l'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

## ARTICLE 3 – INTERVENANTS DANS L'OPÉRATION

## Article 3.1 - Organisation de la maîtrise d'ouvrage

## Article 3.1.1 - Représentant du maître d'ouvrage

La personne habilitée à signer le marché et à mettre en œuvre ses mesures d'exécution est CHRISTIAN CODDET, assurant la fonction de MAIRE DE LA COMMUNE DE GIROMAGNY.

#### Article 3.2 - La maîtrise d'œuvre

## Article 3.2.1 - Représentation de la maîtrise d'œuvre

Conformément à l'article 3.4.1 du CCAG-PI, le maître d'œuvre désigne dès la notification du marché une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution du marché.

#### **Article 3.2.2 – Cotraitance**

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maître d'œuvre à l'article 2.3 de l'acte d'engagement

## Article 3.2.3 - Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres.

La mission du mandataire est définie en annexe du CCAP.

### Article 3.3 – Contrôle technique

Le contrôleur technique pour l'opération n'est pas encore désigné au moment de la signature du marché de maîtrise d'œuvre. Le maître d'ouvrage communiquera au maître d'œuvre les coordonnées du contrôleur technique dès sa désignation.

## Article 3.4 - Coordination sécurité et protection de la santé

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage.

## Article 3.5 - Opérateurs économiques chargés des travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans l'ensemble des documents du marché.

## Article 3.6 - Autres intervenants dans l'opération

Dès la réunion de lancement, le maître d'ouvrage communique la liste des intervenants, leurs missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

## ARTICLE 4 – DÉMARRAGE DE LA MISSION

## Article 4.1 – Pièces et renseignements à fournir par le maître d'ouvrage avant le début des études

En sus de ses attributions définies à l'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage fournit au maître d'œuvre en tant que de besoin, s'il en dispose, avant le début des études :

- Les règles d'urbanisme applicables à l'opération et toute autre information juridique nécessaire;
- Les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci;
- Les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :
  - Les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux divers d'alimentation et de rejet, etc.);
  - · Les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.);
  - Les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013) ;
  - Le résultat des recherches d'éléments construits enterrés, de cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc.;
  - · Les contraintes climatiques, sismiques et les plans d'exposition aux risques naturels, etc. ;
  - Les règles et règlements particuliers spécifiques au projet connus du maître d'ouvrage ;
- Ses éventuelles exigences d'obtention de labels ;
- Toute information relative à la protection des données personnelles.

En cas de pièces manquantes, il appartient au maître d'œuvre de les réclamer.

#### Article 4.2 – Réunion de lancement

A l'initiative du maître d'ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se réunissent afin notamment :

- D'identifier les interlocuteurs en charge de l'opération ;
- De définir les modalités d'échanges, notamment dématérialisés, avec la maîtrise d'ouvrage ;
- De définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maître d'ouvrage;
- De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de l'opération ;
- De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maître d'œuvre;
- De présenter les spécificités du circuit de paiement du maître d'ouvrage et d'arrêter les modalités pratiques de facturation des prestations.

## ARTICLE 5 - MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE

## Article 5.1 – Mission de base

Le maître d'œuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d'exécution figurent au CCTP :

- Études d'esquisse ;
- Études d'avant-projet sommaire ;
- Études d'avant-projet définitif;
- Études de projet ;
- Assistance à la passation des marchés de travaux ;
- Études d'exécution intégrales ;
- Visa;
- Direction de l'exécution des marchés de travaux ;
- Assistance aux opérations de réception.

## Article 5.2 – Autres missions de maîtrise d'œuvre

En sus de la mission de base, le maître d'œuvre réalisera également les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d'exécution figurent au CCTP : OPC et DIAG

## **Article 5.3 – Prestations similaires**

Le maître d'œuvre, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché.

## ARTICLE 6 - MODALITÉS D'EXÉCUTION DU MARCHÉ

## Article 6.1 – Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs à la documentation numérique et à la dématérialisation des échanges suivants seront réalisés dans le cadre de la mission :

- Mise en place d'une documentation numérique partagée tout au long de la mission
- La mise en place, l'hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le maître d'œuvre ;

## Article 6.2 - Démarche BIM et maquette numérique

L'opération ne fait pas l'objet d'une démarche BIM

## **Article 6.3 – Communication entre les parties**

## Article 6.3.1 - Nécessité d'un ordre de service du maître d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

- Lorsqu'une décision du maître d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre d'engager un élément de mission);
- Si le maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre :
- Dès lors qu'une décision du maître d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles ;
- Lorsque le maître d'ouvrage décide d'exécuter une tranche optionnelle.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

## Article 6.3.2 – Possibilité pour le maître d'œuvre d'émettre des observations et de refuser d'exécuter un ordre de service

Le maître d'œuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maître d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait l'objet d'observations de sa part conformément à l'article 3.8.3 du CCAG-PI.

Par dérogation aux dispositions du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-PI, le maître d'œuvre peut refuser de se conformer aux prescriptions d'un ordre de service qui seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire. Dans ce cas, il notifie par écrit au maître d'ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet ordre de service.

## Article 6.4 - Informations réciproques

## Article 6.4.1 – Informations données par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre pendant l'exécution du marché

Le maître d'ouvrage communique au maître d'œuvre toutes les informations et pièces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maître d'œuvre pour l'exécution de son marché.

## Il s'agit notamment:

- De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d'autorisation ou d'agrément, en particulier, toute observation et toute demande de pièce complémentaire;
- De toute observation ou de tous documents adressés directement au maître d'ouvrage par les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'œuvre informe le maître d'ouvrage s'il constate en cours d'exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

## Article 6.4.2 - Informations données par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage

Le maître d'œuvre communique au maître d'ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maître d'ouvrage.

## Article 6.4.3 – Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sont établis par le maître d'œuvre, qui les communique dans les 3 jours qui suivent la réunion;

Les destinataires disposent de 7 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu à compter de sa réception.

## Article 6.4.4 - Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Le maître d'œuvre est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.

Le maître d'ouvrage, dans les limites de ses obligations en matière d'ouverture et de réutilisation des données publiques, respecte le secret industriel et commercial couvrant la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre.

## Article 6.5 - Présentation et approbation des prestations de maîtrise d'œuvre

Par dérogation à l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maître d'œuvre est dispensé d'aviser par écrit le maître d'ouvrage de la date à laquelle les études lui seront présentées. Le maître d'ouvrage accuse réception de la remise des études.

## Article 6.5.1 – Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d'en attester la date de remise.

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre s'accordent sur les formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée. A défaut, le maître d'œuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques lisibles sans nécessiter l'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant à l'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire l'objet d'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités définies ci-après :

	Nombre d'exemplaires
Etudes d'esquisse + Diagnostics	2
Etudes d'avant-projet sommaire	2
Etudes d'avant-projet définitif	2
Dossier de permis d'aménager	7
Etudes de projet	2
Dossier de consultation des entreprises	2
Etudes d'exécution	2
Dossier des ouvrages exécutés	2

## Article 6.5.2 - Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études fixés à l'article 2.6 de l'acte d'engagement sont définis de la manière suivante :

	Point de départ des délais de présentation des études
Etudes d'esquisse + diagnostics	■ J+ 20 Date l'acte d'engagement
Etudes d'avant-projet sommaire	Date indiquée dans l'ordre de service
Etudes d'avant-projet définitif	

Dossier de permis d'aménager	<ul> <li>A défaut, date de l'accusé de réception par le</li> </ul>
Etudes de projet	maître d'œuvre de l'ordre d'engager les
Eléments du DCE produits par le maître d'œuvre	études de la phase concernée.
Etudes d'exécution	
Dossier des ouvrages exécutés	Date de la réception par le maître d'œuvre des
	DOE des entrepreneurs

## Article 6.5.3 – Délais d'approbation des documents par le maître d'ouvrage

Par dérogation aux dispositions de l'article 26.2 du CCAG-PI, la décision du maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans observations, ou d'ajourner ou de rejeter les documents d'études intervient avant l'expiration des délais suivants :

	Délais d'approbation
Etudes d'esquisse	15 jours
Etudes d'avant-projet sommaire	15 jours
Etudes d'avant-projet définitif	15 jours
Dossier de permis d'aménager	Règlementaire
Etudes de projet	15 jours
Eléments du DCE produits par le maître d'œuvre	25 jours

Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise des études par le maître d'œuvre.

Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'œuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec ou sans observation, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément au deuxième alinéa de l'article 27 du CCAG-PI.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.

## Article 6.5.4 – Décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet notifiées par le maître d'ouvrage

Si le maître d'ouvrage n'approuve pas les études remises par le maître d'œuvre, il peut prendre les décisions suivantes :

- Ajournement dans les conditions définies par l'article 27.2 du CCAG-PI;
- Réfaction dans les conditions définies par l'article 27.3 du CCAG-PI ;
- Rejet dans les conditions suivantes :

En application de l'article 27.4.1 du CCAG-PI, la décision motivée de rejet des prestations ne peut intervenir que si le maître d'ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le maître d'œuvre. A compter de la réception de la notification de la décision de rejet des prestations, le maître d'œuvre dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations par écrit ou adresser la lettre de réclamation prévue par l'article 37 du CCAG-PI. Passé ce délai, le maître d'œuvre est réputé avoir accepté la décision du rejet du maître d'ouvrage.

Si le maître d'œuvre formule des observations, le maître d'ouvrage dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut de notification dans le délai d'un mois, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

En cas de rejet des prestations, les stipulations de l'article 27.4.2 du CCAG-PI ne peuvent être mises en œuvre qu'à une seule reprise. Si les nouvelles prestations présentées par le maître d'œuvre sont rejetées par le maître d'œuvrage, il appartient à ce dernier de mettre en œuvre l'article 15 du CCAP régissant les différends et les litiges.

## Article 6.5.5 - Conséquence de l'approbation des études sur le programme de l'opération

L'approbation par le maître d'ouvrage des études réalisées par le maître d'œuvre emporte l'adhésion du maître d'ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

#### Article 6.6 - Prolongation des délais d'exécution

Par dérogation à l'article 13.3 du CCAG-PI, lorsque le maître d'œuvre est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du maître d'ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu'une toute autre cause n'engageant pas la responsabilité du maître d'œuvre fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d'ouvrage peut prolonger le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maître d'œuvre doit signaler au maître d'ouvrage l'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant à sa responsabilité, font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision, en exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le maître d'ouvrage notifie par écrit au maître d'œuvre sa décision dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maître d'ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

## Article 6.7 – Modalités particulières de réalisation de l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations à réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d'une dévolution prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d'états

Au moment de la signature du marché avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage envisage la passation des marchés de travaux selon la procédure suivant : marché à procédure adaptée avec négociations requérant l'assistance du maître d'œuvre

La participation du maître d'œuvre aux commissions d'appel d'offres est requise

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maître d'ouvrage s'engage à demander obligatoirement la soumission d'une offre de base lorsqu'il a offert la possibilité de remettre des variantes.

## Article 6.8 – Modalités particulières de réalisation de la direction de l'exécution du ou des marchés de travaux

Les prestations à réaliser au titre de l'élément de mission de direction de l'exécution du ou des marchés de travaux sont fondées sur le principe de l'application des stipulations du CCAG applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, sous réserve des dérogations prévues dans les marchés de travaux.

## Article 6.8.1 - Réunions de chantier

Le maître d'œuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu'à la réception des travaux avec une fréquence d'une réunion par semaine

Le maître d'œuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

## Article 6.8.2 - Ordres de service délivrés par le maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au maître d'ouvrage.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG-Travaux. Toutefois, le maître d'œuvre ne

peut émettre les ordres de service qu'après les avoir fait contresigner par le maître d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable, dans les cas suivants :

- Notification des dates de commencement des périodes de préparation et de démarrage des travaux ;
- Notification de l'exécution d'une tranche optionnelle ;
- Modification des montants ou des délais des marchés de travaux.

## Article 6.8.3 – Vérification par le maître d'œuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de l'article 13 du CCAG-Travaux, le maître d'œuvre procède, au cours des travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l'entrepreneur et mis à sa disposition sur le portail public de facturation.

Le maître d'œuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met à disposition du maître d'ouvrage les états d'acompte correspondants sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs, et à la mise à disposition de l'état d'acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé à 7 jours à compter de la mise à disposition du projet de décompte mensuel par l'entrepreneur.

## Article 6.8.4 – Vérification par le maître d'œuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maître d'œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur en application de l'article 13.3.1 du CCAG-Travaux et qui a été mis à sa disposition par l'entrepreneur sur le portail public de facturation.

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le maître d'œuvre établit, en application de l'article 13.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à mise à disposition au maître d'ouvrage sur le portail public de facturation est fixé à 30 jours à compter de la date de réception du document sur la plateforme CHORUS PRO

## Article 6.9 – Garantie technique

Par dérogation à l'article 28 du CCAG-PI, le marché ne prévoit pas de garantie technique.

## ARTICLE 7 - MODIFICATIONS EN COURS D'EXECUTION DU MARCHÉ

## Article 7.1 – Modifications de faible montant initiées par le maître d'ouvrage

Conformément à l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maître d'œuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

- En cas de modifications de programme décidées par le maître d'ouvrage après la fixation de la rémunération définitive du maître d'œuvre rendant nécessaire la reprise des études ou l'adaptation de sa mission en cours d'exécution des travaux ;
- Si le maître d'ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maître d'œuvre ;
- Si le maître d'ouvrage décide d'étendre la mission du maître d'œuvre au suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées à l'issue de la garantie de parfait achèvement, à la condition que le maître d'œuvre ait mis en œuvre tous les moyens mis à sa disposition par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :

- Revue en proportion de l'évolution du coût prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier) des travaux induite par les modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage ;
- Mise au point sur la base de l'évaluation par le maître d'œuvre des temps de travail prévisionnels nécessaires à la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis dans l'annexe à l'acte d'engagement;

Adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées à 10 % du montant du marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis à l'annexe 2 du code de la commande publique.

## Article 7.2 – Modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre concluent un avenant pour tenir compte des modifications du marché issues notamment :

- Des aléas et sujétions techniques imprévues ;
- Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, non imputables à la maîtrise d'œuvre;
- Des circonstances amenant le maître d'ouvrage à modifier les modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux indiqués à l'article 6.7 du CCAP;
- Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires par le maître d'œuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d'autorisation d'urbanisme complémentaires;
- De la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement des entrepreneurs ;
- De la résiliation d'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maîtrise d'œuvre nécessaires au remplacement de l'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon l'une des modalités définies à l'article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées à 50 % du montant initial, conformément à l'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque modification.

## Article 7.3 - Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maître d'œuvre fait l'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

- Le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l'article 8.1.2 du CCAP;
- D'adapter les études du maître d'œuvre en présence de variantes retenues par le maître d'ouvrage lors de la passation et de l'attribution des marchés de travaux :
  - Lorsque le maître d'ouvrage a pris la décision d'ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maître d'œuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement être reprises ou qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme est nécessaire ;
  - En présence de telles variantes, le maître d'œuvre indique dans un document annexé au rapport d'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans l'annexe financière à l'acte d'engagement.
- La révision des prix du marché dans les conditions définies à l'article 8.3 du CCAP.

## Article 7.4 – Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maître d'œuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maître d'ouvrage leur classification dans l'une des 3 catégories suivantes :

- Catégorie 1 : modifications initiées par le maître d'ouvrage et correspondant à une modification du programme;
- Catégorie 2 : modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage du fait d'éléments nouveaux et non prévisibles à la signature des marchés de travaux ;

 Catégorie 3: modifications initiées par le maître d'œuvre résultant d'erreurs et omissions qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maître d'ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu à une modification du marché de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

## ARTICLE 8 - RÉMUNERATION DU MAITRE D'ŒUVRE

## Article 8.1 - Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures particulières puissent être rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maître d'œuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maître d'œuvre ainsi qu'au contrôle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

## Article 8.1.1 - Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre lors de la passation du marché, tels que :

- Contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP;
- Programme ;
- Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maître d'ouvrage;
- Éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet dans l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;
- Délais des études du maître d'œuvre et délai de leur approbation par le maître d'œuvrage;
- Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
- Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
- Découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
- Continuité du déroulement de l'opération ;
- Couts en matière d'assurance pesant sur la maîtrise d'œuvre.

Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d'évènements affectant la réalisation du marché avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

## Article 8.1.2 – Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération – Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.

Afin d'établir le cout prévisionnel des travaux, l'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC) fournie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet distingue :

- Le Cout des Travaux Indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les données du programme initial (CTI) :
- Le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de conception (CTA);
- Le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maître d'ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maître d'œuvre sont arrêtés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d'avant-projet définitif ou des études d'avant-projet dans le cadre d'une opération de logement.

Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de réexamen suivante :

## Rémunération proportionnelle

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes : Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)

## Article 8.2 - Engagements du maître d'œuvre

## Article 8.2.1 – Engagement du maître d'œuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux

Le maître d'œuvre s'engage à respecter le cout prévisionnel des travaux (CPT) à programme constant. Le contrôle de cet engagement s'opère en comparant le cout cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d'un taux de tolérance fixé à 2 %.

## Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0 du marché de maîtrise d'œuvre / Dernier Index BT01 publié avant le dépôt des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi à l'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

## Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CPT x (1 + taux de tolérance défini à l'article 8.2.1).

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maître d'ouvrage n'accepte pas les offres des soumissionnaires, il exige du maître d'œuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d'atteindre à l'issue de nouvelles consultations, l'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si à l'issue de ces démarches, le maître d'œuvre s'avère être dans l'incapacité d'atteindre ces objectifs, le maître d'ouvrage met en œuvre l'article 15 du CCAP régissant les différends et les litiges.

## Article 8.2.2 – Engagement du maître d'œuvre sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux

Le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût cumulé des marchés de travaux. Le contrôle de cet engagement s'opère en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au coût cumulé des marchés de travaux assorti d'un taux de tolérance fixé à 5%

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au coût total définitif de réalisation des travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies à l'article 7.4.

### Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante : Seuil de tolérance = CMT  $\mathbf{x}$  (1 + taux de tolérance défini à l'article 8.2.2.)

Si ce coût total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'œuvre supporte une pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout prévisionnel des travaux)]

Conformément à l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

## Article 8.3 – Révision des prix

Par dérogation à l'article 10.1.1 du CCAG-PI, le prix est révisable lorsque la durée d'exécution du marché est supérieure à trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché de maîtrise d'œuvre fixé à l'article 2.2 de l'acte d'engagement.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la formule : C = 0.125 + 0.875 Im/Io ; dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au cours duquel l'acompte ou l'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.

En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maître d'ouvrage procède au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.

Le maître d'ouvrage procède à la révision définitive dès que les index seront publiés.

## Article 8.4 - Pénalités applicables au maître d'œuvre

## Article 8.4.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maître d'œuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés à l'article 2.6 de l'acte d'engagement, le maître d'œuvre encourt des pénalités.

En application de l'article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la manière suivante :

La pénalité est calculée par application de la formule suivante : Pénalités = montant HT de l'élément de mission \* Nombre de jours calendaires de retard / 1000

## Article 8.4.2 – Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final

Si le délai fixé à l'article 6.8.4 du CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé :

- Pour les projets de décompte mensuels, à 1/1000ème du montant HT de l'acompte correspondant. Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.
- Pour les projets de décompte final, à 1/1000 du montant HT du décompte final.

## Article 8.4.3 – Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 15 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation de l'entreprise.

Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant est de 150 € HT par jour calendaire de retard.

## Article 8.4.4 - Pénalités pour manquements aux obligations du maître d'œuvre

En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maître d'œuvre, il pourra être appliqué une pénalité de 150 € HT par réunion où l'absence a été constatée.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il pourra être appliqué une pénalité de 100 € HT par compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini à l'article 6.8.1 pour la diffusion des comptes rendus de chantier, il pourra être appliqué une pénalité de 50 € HT par jour de retard dans la diffusion.

## Article 8.4.5 - Principe de modération des pénalités

En cours d'exécution du marché, il revient au maître d'ouvrage de modérer éventuellement les pénalités applicables si elles atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché.

## ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D'ŒUVRE

#### Article 9.1 - Avances

#### Article 9.1.1 – Avance versée au maître d'œuvre

Sauf en cas de refus du maître d'œuvre indiqué à l'article 2.5 de l'acte d'engagement, si les conditions de montants et de durée d'exécution du marché sont réunies, le maître d'ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

Le taux de l'avance est fixé à 10 %

Si la durée globale prévisionnelle indiquée à l'article 2.6 de l'acte d'engagement est inférieure à 12 mois, ce taux s'applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure à douze mois, ce taux s'applique à une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Si le taux de l'avance est inférieur à 30%, aucune garantie financière ne sera demandée au maître d'œuvre pour le versement de l'avance.

Si le taux de l'avance excède 30%, le maître d'œuvre ne pourra recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. Si le maître d'œuvre est un groupement conjoint, chaque cotraitant fournit une garantie à première demande correspondant à l'avance qui lui est consentie.

Si le maître d'œuvre est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ce dernier peut constituer la garantie à première demande pour la totalité de l'avance.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d'œuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maître d'œuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

#### Article 9.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maître d'œuvre transmet immédiatement au maître d'ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent au titulaire conformément à l'article R. 2193-20 du code de la commande publique.

## Article 9.2 – Demande de paiements

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont transmises de manière dématérialisée au maître d'ouvrage sur le portail public de facturation et comportent les mentions obligatoires définies à l'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

### Article 9.2.1 - Acomptes

Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement établie par le maître d'œuvre à laquelle il joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément à l'article 27.3 du CCAG-PI;
- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;
- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC;
- Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché;
- Le numéro d'engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants à renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement des éléments de mission, conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique.

## Article 9.2.2 – Acceptation de la demande de paiement par le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Il la complète en faisant apparaître le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font l'objet d'un décompte des pénalités spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d'échéance contractuelle retenues.

## Article 9.3 - Demande de paiement pour solde

## Article 9.3.1 – Projet de décompte final

Après achèvement de sa mission, le maître d'œuvre met à disposition du maître d'ouvrage sur le portail public de facturation un projet de décompte final, qui détaille :

- Le forfait définitif de rémunération ;
- Le montant des missions complémentaires ;
- Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus à la date d'établissement du projet de décompte final ;
- Le montant des pénalités appliquées par le maître d'ouvrage et acceptées par le maître d'œuvre ;
- Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
- Le récapitulatif des sommes perçues au titre des acomptes ;
- Le solde, distinguant l'incidence de la TVA.

## Article 9.3.2 - Décompte général

Le maître d'ouvrage accepte ou modifie puis signe le projet de décompte final qui devient décompte général. Il est notifié au maître d'œuvre dans les 30 jours suivant la réception par le maître d'œuvrage du projet de décompte final.

En cas de non-respect des délais de notification mentionnés ci-dessus, le maître d'œuvre met en demeure le maître d'ouvrage de procéder à la notification du décompte général dans un délai de 15 jours.

Sans réponse du maître d'ouvrage dans ce délai, le projet de décompte général transmis par le maître d'œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, révisé en fonction du dernier état des index connus, court à compter du lendemain de l'expiration du délai de 15 jours indiqué dans la mise en demeure.

## Article 9.3.3 - Décompte général rendu définitif

En l'absence de modifications du projet de décompte final par le maître d'ouvrage, le décompte général signé par le maître d'ouvrage et notifié au maître d'œuvre est rendu définitif. Le délai de paiement du solde court à compter du lendemain de la notification du décompte général au maître d'œuvre.

Dans le cas où le maître d'ouvrage a notifié un décompte général modifié, le maître d'œuvre dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du décompte général pour soit l'accepter, avec ou sans réserves, en y apposant sa signature, soit pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

A compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte général signé par le maître d'œuvre, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.

Si le maître d'œuvre ne transmet pas le décompte général signé dans le délai de 15 jours ou s'il n'a pas motivé son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par le maître d'œuvre et devient le décompte général et définitif.

Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde.

#### Article 9.3.4 – Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maître d'œuvre, le maître d'œuvre règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d'œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maître d'œuvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées à l'article 37 du CCAG-PI.

## Article 9.4 - Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 30 jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maître d'œuvre du marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.

Le taux des intérêts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1<sup>er</sup> jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage.

#### ARTICLE 10 - CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

## **Article 10.1 – Connaissances antérieures**

#### Article 10.1.1 - Définition

Les connaissances antérieures sont définies conformément à l'article 23.6 du CCAG-PI.

## Article 10.1.2 - Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du CCAG-PI, le maître d'œuvre met ses connaissances antérieures au service du maître d'ouvrage. La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures.

Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

## Article 10.2 – Droits de propriété intellectuelle relatif aux résultats

#### Article 10.2.1 - Définition

Par dérogation à l'article 23.1 du CCAG-PI, les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l'exécution des prestations objet du marché pour les besoins propres du maître d'ouvrage ou ceux des tiers désignés par le marché. Ils désignent notamment les études, inventions, dessins, maquettes, maquette numérique, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d'examen, de vérification et de gestion utiles à la réalisation et à l'exploitation, par d'autres opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché.

## Article 10.2.2 – Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats

L'option A du CCAG-PI est retenue.

## Article 10.2.3 - Concession des droits de reproduction et de représentation

Pour les besoins découlant de l'objet du marché, le maître d'œuvre concède à titre non exclusif au maître d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats.

Au titre du droit de reproduction et dans le respect des droits moraux, le maître d'œuvre concède au maître d'œuvrage le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en l'état, par tous procédés et sur tous supports, afin de réaliser ou de faire réaliser en une seule fois les ouvrages objets du marché.

Le maître d'ouvrage peut diffuser les plans et les éléments relatifs à la conception, avec mention du nom du maître d'œuvre et après accord de ce dernier, à l'ensemble des intervenants qui concourent à la réalisation de l'ouvrage.

Au titre du droit de représentation et dans le respect des droits moraux, le maître d'œuvre concède au maître d'œuvrage, à des fins autres que la réalisation des ouvrages objets du marché, le droit de communication au public et de mise à disposition du public de l'œuvre en projet ou réalisée, en tout ou partie et en l'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d'une exploitation à titre non commercial, notamment à des fins d'information et de communication du maître d'œuvrage.

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de l'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini à l'article 2.2 de l'acte d'engagement.

## Article 10.2.4 - Mise en œuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit à la paternité, le maître d'ouvrage s'assure que le nom et la qualité de l'auteur sont apposés sur l'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maître d'ouvrage est à l'initiative portant sur la reproduction de l'œuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de l'œuvre, le maître d'ouvrage s'engage à informer le titulaire du marché préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de l'œuvre qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient susceptibles de l'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de l'auteur initial et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son œuvre. Il l'informe avant toute intervention sur son œuvre.

## Article 10.2.5 - Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d'utiliser les résultats défini à l'article 10.2.3 ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maître d'ouvrage.

Dans le cas où le maître d'ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite l'accord du maître d'œuvre afin d'établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- La durée de l'exploitation ;
- Les finalités de l'exploitation commerciale ;
- Les supports de reproduction ;
- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
- Les modalités de contrôle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

## **ARTICLE 11 - ASSURANCES**

### Article 11.1 – Assurances du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage ne prévoit pas de souscrire une police d'assurance pour ce chantier.

### Article 11.2 - Assurances du maître d'œuvre

#### Article 11.2.1 – Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

## Article 11.2.2 – Garantie de la responsabilité civile générale

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maître d'œuvre est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d'assurance souscrit seront au minimum les suivants :

## **Article 11.3 – Stipulations communes**

Le maître d'œuvre assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni *in solidum*, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération.

L'architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d'un sinistre avant l'achèvement de la mission ne fait pas obstacle aux règlements des prestations de maîtrise d'œuvre.

L'attestation d'assurance professionnelle du maître d'œuvre est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d'assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu'à celle au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas où il aurait contracté des garanties facultatives, le maître d'ouvrage transmet les attestations ou les lettres d'intention émanant de son assureur, afférentes à ces polices.

## ARTICLE 12 - NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES

Il est remis à la demande du maître d'œuvre une copie de l'original de l'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier soit un certificat de cessibilité

conforme à l'arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics.

#### ARTICLE 13 – MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra être modifié dans les circonstances suivantes.

## Article 13.1 – Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maître d'œuvre peut proposer au maître d'ouvrage la substitution d'un nouveau titulaire afin de le remplacer dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) à condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que l'opérateur économique présenté dispose des mêmes garanties professionnelles et financières que le titulaire.

## Article 13.2 – Modification du groupement de maîtrise d'œuvre en cas de défaillance du mandataire

Par dérogation à l'article 3.5 du CCAG-PI, dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire. Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d'ouvrage invite les prestataires groupés à désigner, dans un délai de 15 jours, un autre mandataire parmi eux. Cette substitution fait l'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et de la rémunération afférente.

## Article 13.3 – Modification du groupement de maîtrise d'œuvre en cas de défaillance d'un cotraitant

Si le titulaire est un groupement, le mandataire pourra proposer au maître d'ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances suivantes :

- Cessation d'activité, défaillance économique, décès ou incapacité civile de l'un des cotraitants;
- Défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles de l'un des cotraitants. La résolution des litiges entre membres du groupement relève du groupement. En cas de manquement aux obligations contractuelles de l'un des cotraitants affectant la réalisation du marché, il appartient au maître d'ouvrage de résilier partiellement le marché selon les modalités définies à l'article 15.3 du CCAP.

Le mandataire propose au maître d'ouvrage de réaliser lui-même les prestations restant à réaliser par l'entreprise défaillante ou de les faire réaliser par un des membres du groupement ou de présenter un sous-traitant.

Un avenant est conclu entre le maître d'ouvrage et l'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération afférente.

## ARTICLE 14 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre respectent la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, dans le cas où des traitements de données personnelles seraient nécessaires à la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre, les obligations respectives et les modalités de protections des données personnelles sont établies dans l'annexe RPGD jointe au CCAP.

## ARTICLE 15 – DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION

#### **Article 15.1 – Formalisme des réclamations**

Tout différend entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage fait l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre est communiquée au maître d'ouvrage dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Par dérogation à l'article 37 du CCAG-PI, si le différend intervient après la signature des marchés de travaux, le maître d'ouvrage dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.

L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le rejet exprès ou tacite de la réclamation ne s'oppose pas à ce que le maître d'œuvre réitère sa demande lors de la production du projet de décompte final.

## Article 15.2 - Règlement amiable des différends

Conformément aux articles R. 2197-4 et R. 2197-23 du code de la commande publique, en cas de différend portant sur le respect des clauses du marché, Les parties organisent une mission de médiation dans les conditions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.

#### Article 15.3 - Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 29 à 36 du CCAG-PI avec les précisions suivantes

## Article 15.3.1 - Résiliation sur décision du maître d'ouvrage

Si le maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue à l'article 33 du CCAG-PI est fixée à 10% de la partie résiliée du marché.

## Article 15.3.2 – Résiliation pour évènements liés au marché

En cas de résiliation du marché pour difficultés d'exécution, dans les conditions prévues par l'article 31.1 du CCAG-PI, le maître d'œuvre a droit, outre le remboursement des frais et investissements éventuellement engagés par le marché et strictement nécessaires à son exécution, à une indemnité obtenue en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé à 10 % ».

En cas de résiliation due à un ordre de service de démarrage des prestations tardif, dans les conditions prévues par l'article 31.2 du CCAG-PI, le maître d'œuvre a droit à une indemnité obtenue en appliquant au montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé à 10 % ».

## Article 15.4 - Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, conformément à l'article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du marché

## ARTICLE 16 - DÉROGATIONS AU CCAG-PI

Articles du CCAP	Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 2	Article 4.1
Article 6.3.2	Article 3.8.3
Article 6.5	Article 26.4.2
Article 6.5.3	Article 26.2
Article 6.5.4	Article 27.4.2
Article 6.6	Article 13.3

Article 6.9	Article 28
Article 8.3	Article 10.1.1
Article 8.4.1 [si	Article 14.1
option 2 retenue]	Afficie 14.1
Article 10.1.2	Article 24
Article 10.2.1	Article 23.1
Article 13.2	Article 3.5
Article 15.1	Article 37



# CCAP – ANNEXE 1 - MISSION DU MANDATAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D'ŒUVRE

# Création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement de maîtrise d'œuvre vis-à-vis du maître d'ouvrage, coordonne les prestations et veille à instaurer une bonne communication entre les membres du groupement et avec le maître d'ouvrage.

A ce titre, il reçoit mandat des membres du groupement pour :

- Coordonner l'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes prescrits par le dossier de consultation, à partir des pièces remises en temps utile, par les membres du groupement;
- Remettre les offres initiales et complémentaires et de manière générale coordonner l'établissement de tous les documents contractuels, notamment signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires.
- Transmettre au maître d'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.
- Assurer les missions de coordination portant à la fois sur les études et sur les travaux :
  - Établir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa mise à jour ;
  - Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contrôler son application ;
  - · S'assurer de l'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maîtrise d'œuvre ;
  - · Organiser les réunions nécessaires à la coordination des prestations de maîtrise d'œuvre ;
  - Proposer au maître d'ouvrage la réception des travaux.
- Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans, directives, etc. émanant du maître d'ouvrage ou de son représentant;
- Remettre, au maître d'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maîtrise d'œuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s'assurer de leur approbation.
- Les projets de décomptes et les demandes d'acomptes qui sont transmis au maître d'ouvrage après sa vérification, sont revêtus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses observations.
- Toute autre communication destinée au maître d'ouvrage est transmise exclusivement par le mandataire.
- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois que nécessaire, pour l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre ou pour l'examen de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature d'avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du groupement, etc.
- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement de maîtrise d'œuvre;
- Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maîtrise d'œuvre ;
- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes ;
- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maîtrise d'ouvrage et le groupement de maîtrise d'œuvre.

## Cahier des Clauses Techniques Particulières

#### MAITRISE D'ŒUVRE

# Création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny

## ARTICLE LIMINAIRE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

## ARTICLE 1 – ETUDES D'ESQUISSE (ESQ)

## Article 1.1 - Objet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maître d'ouvrage;
- Visiter les lieux et analyser le site ;
- Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires, les données techniques, les données financières :
- Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques envisagées, en indiquer les délais de réalisation;
- Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux;
- Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage.

## Article 1.2 - Documents à remettre au maître d'ouvrage

#### **Article 1.2.1 – Processus projet**

- Note de présentation sommaire exposant l'approche générale du projet, la justification du parti pris technique, architectural et paysager retenu en cohérence avec les préconisations de l'annexe 3 du plan vélo et mobilités actives, les solutions fonctionnelles et techniques envisagées ;
  - Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de plans
    - Esquisses graphiques
    - Plans d'ensemble (situation et plan de masse)
    - Des photos significatives de l'état existant du site prises sur place
    - Plan de l'état existant au 1/500
    - Des profils en travers de l'existant 1/100
    - Un plan des réseaux existants à une échelle adaptée à l'opération (1/500 ou 1/200)
    - Plans d'aménagement au 1/500ème ou 1/200ème,
    - Avant métré sommaire
- Note technique par thèmes

#### Article 1.2.2 – Processus administratif

 Note sur les réglementations d'urbanisme applicables, identification des principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

## Article 1.2.3 – Processus économique

• Note sur la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière.

## Article 1.2.4 - Management de l'opération

- Compilation des comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission;
- Établissement du calendrier général prévisionnel de l'opération, établi en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage avec proposition de phasage (délais d'études et de validation, délais prévisionnels administratifs pour les autorisations d'urbanisme et la passation des marchés publics de travaux, calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et de la réception de l'ouvrage);
- Note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d'ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité.

Les études d'esquisse font l'objet d'une présentation au maître d'ouvrage, en proposant éventuellement, certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

#### ARTICLE 1 BIS - DIAGNOSTIC (DIAG)

## Article 1bis.1 - Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet :

- D'établir un état des lieux. Le maître d'ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d'œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le projet. La maîtrise d'œuvre est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires à l'établissement de cet état des lieux ;
- De fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception structurelle des voies existantes, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;
- De procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et de leur conformité aux normes en vigueur, et aux règlements de sécurité ;
- De permettre l'établissement d'un programme fonctionnel d'utilisation de la structure ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;
- De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

## Article 1bis.2 - Documents à remettre et prestations à réaliser

## Article 1bis.1.1 – Documents à remettre par le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage remet au maître d'œuvre les documents techniques relatifs aux ouvrages existants et à leur exploitation dont il a la possession (investigations, expertises, dossiers techniques, dossiers d'ouvrages exécutés, etc.).

## Article 1bis.1.2 - Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maître d'œuvre établit :

- Un état des lieux comprenant :
  - Les plans avec identification des composants structurels, ainsi que des documents et résultats d'investigations fournis par le maître d'ouvrage;
  - Une note de présentation.
- Un rapport d'analyse architecturale et urbaine comprenant :
  - · Compréhension de la situation du projet dans son environnement urbain ;

- Un rapport d'analyse technique
- Sur la base des renseignements fournis par le maître d'ouvrage, une note identifiant les principales attentes des usagers et/ou habitants du bâtiment
- Le cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :
  - La présentation des études et investigations complémentaires nécessaires à la complétude du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning prévisionnel de l'opération;
  - Les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.
- Un rapport d'analyse fonctionnelle comprenant :
  - o L'analyse de l'adéquation des structures existantes avec le programme ;
  - L'évaluation de l'aptitude des ouvrages existants à recevoir le programme fonctionnel envisagé;
  - La mise en évidence des principales adaptations à apporter aux existants et/ou au programme de travaux pour garantir la faisabilité de l'opération.

#### Article 1bis.1.3 – Processus administratif

 Note sur les réglementations d'urbanisme applicables, identification des principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

## Article 1bis.1.4 - Processus économique

Note sur la cohérence de l'enveloppe financière prévisionnelle

## Article 1bis.1.5 - Management de l'opération

• Note de synthèse et de faisabilité de l'opération, établie sur la base des diverses analyses réalisées

Cette note de renseigne le maître d'ouvrage sur l'état général des structures existantes, leurs capacités à accueillir le programme envisagé, l'importance des modifications à leur apporter et le niveau d'adéquation avec l'enveloppe financière prévisionnelle. Elle contient également une proposition de planification sommaire de l'opération. La note permet au maître d'ouvrage de juger de la faisabilité de l'opération

#### ARTICLE 2 – ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

## Article 2.1 – Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître d'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- Préciser la composition générale des aménagements en plan et en volume et/ ou profil en long travers et tracé en plan ;
- Contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme ;
- Apprécier la qualité des aménagements proposés (aspect extérieur des ouvrages, aménagements de voirie, paysagers, éléments urbains, EP) ainsi que les intentions de traitement des espaces d'accompagnement;
- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations applicables au projet d'ensemble ;
- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement ;
- Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre (cf : annexe 3 plan vélo et mobilités actives + passerelle) ;
- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles;
   MAPA CREATION LIAISON VOIE VERTE CENTRE VILLE Page 33 | 33

Établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies des explications sur les options architecturales, environnementales, techniques et économiques proposées.

#### Article 2.2 – Documents à remettre

## Article 2.2.1 – Processus projet

- Note de présentation exposant l'approche générale du projet, la justification du parti pris technique, architectural et paysager retenu avec rappel des préconisations de l'annexe 3 du plan vélo et mobilités actives, les solutions fonctionnelles et techniques envisagées, les principales dispositions prises en termes de sécurité et d'accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de l'avancement des études;
- Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
  - Plan d'insertion dans l'environnement,
  - Plan topographique,
  - Plans d'ensemble (situation et plan de masse)
  - Plans d'aménagement au 1/500ème ou 1/200ème, avec points altimétriques
  - Avant métré
  - Le cas échéant plans de détails, coupes, profil en long et travers, le tout sectorisé
  - Cahier de plans de l'ensemble des réseaux relatifs au projet
  - Plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/200 avec certains détails significatifs au 1/100;
- Note technique par thèmes avec carnet de détails: Il précisera tout détail technique aidant à la compréhension du projet et pourra être relatif notamment aux choix des structures proposées, des revêtements, à leur mise en œuvre (traitement des accès riverains, calepinage). Dans ce carnet, le titulaire précisera les conditions de réalisation de solutions techniques innovantes (gestion des eaux pluviales...). Cette liste n'est pas exhaustive.

## Article 2.2.2 - Processus administratif

• Note adaptée à l'APS sur les réglementations d'urbanisme applicables, identification des principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

## Article 2.2.3 – Processus économique

 Évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d'ouvrages sur la trame du descriptif technique.

## Article 2.2.4 – Management de l'opération

- Compilation des comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission;
- Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel de l'opération ;
- Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires à la réalisation des études complémentaires à réaliser.

Les études d'APS font l'objet d'une présentation au maître d'ouvrage.

## ARTICLE 3 – ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

## Article 3.1 – Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître d'ouvrage ont pour objet de :

 Déterminer la composition générale des aménagements en plan et en volume ; Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

- Déterminer le métré général en tenant compte des spécificités des ouvrages et de leurs divers composants
- Arrêter en plans, coupes et profil en long et travers faces, les dimensions des ouvrages, ainsi que leur aspect;
- Determiner les aménagements (aspect extérieur des ouvrages, aménagements de voirie, paysagers, éléments urbains) ainsi que les décisions de traitement des espaces d'accompagnement; définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif; Définir les matériaux;
- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les raccordements; ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre (cf: annexe 3 plan vélo et mobilités actives + passerelle);
- Certifier le respect des différentes réglementations
- Établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;
- Permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;
- Arrêter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues à l'article 8.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître d'ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

## Article 3.2 – Documents à remettre

#### **Article 3.2.1 – Processus projet**

- Note de présentation mise à jour par rapport à la phase d'APS, formalisant les éventuels écarts de programmation résultant de l'avancement des études ;
- Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de : plans d'insertion dans l'environnement, de masse et de coupe, profil en long et travers et d'aménagement, aux échelles adaptées au projet, plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;
- Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs pré dimensionnements ; tracés des réseaux ;
- Descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions, installations techniques, ouvrages d'aménagements extérieurs et de raccordements ;
- Notices décrivant les dispositions prises en termes d'accessibilité et de sécurité ;
- Note justificative de prise en compte de la réglementation applicable au projet ;
- Note technique par thèmes + carnet de détails

## Article 3.2.2 – Processus administratif – Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maître d'œuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis d'aménager et toutes les autres autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet.

Il établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution des dossiers de demande d'autorisation sus visée, qu'il propose à la signature du maître d'ouvrage.

Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépôt du permis d'aménager.

Le maître d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis d'aménager auprès des services instructeurs. Il communique au maître d'œuvre toute correspondance avec l'administration.

Dès réception de l'autorisation, le maître d'ouvrage en transmet copie au maître d'œuvre, procède à l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu'aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

## Article 3.2.3 – Processus économique

- Estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d'une proposition sur le mode de dévolution et de consultation des entrepreneurs;
- Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des écarts selon CCAP).

## Article 3.2.4 – Management de projet

- Compilation des comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales options prises à ce stade de la mission;
- Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel d'opération

Les études d'APD font l'objet d'une présentation au maître d'ouvrage.

## ARTICLE 4 - ETUDES DE PROJET (PRO)

## Article 4.1 – Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d'avant-projet approuvées par le maître d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes, profils et élévations, les formes des différents éléments de construction et d'aménagement, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en œuvre;
- Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques;
- Préciser les tracés des réseaux et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages;
- Décrire les ouvrages et aménagements, et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet;
- Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré ;
- Permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel du projet global et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation;
- Déterminer le délai global de réalisation.

## Article 4.2 – Documents à remettre

## Article 4.2.1 – Processus projet

## Documents graphiques

- Plan masse ;
- Plans définissant précisément le positionnement des divers réseaux et autres ouvrages techniques à l'échelle 1/100ème
- Plans à l'échelle 1/100ème définissant précisément par cotations, les équipements urbains réalisés au titre de l'opération sous la responsabilité du maître d'œuvre; l'échelle des détails sera de 1/50ème si nécessaire.
- Des coupes, profils, plans, calepinage, croquis éventuels nécessaires à la compréhension du projet
- De l'ensemble des plans de repérage positionnant sans ambiguïté les éléments de construction
- Plans des dispositions générales de sécurité ;
- Plan de principe d'installation et d'accès de chantier.
   MAPA CREATION LIAISON VOIE VERTE CENTRE VILLE Page 36 | 36

### Documents écrits

- Rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents lots;
- Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes de sécurité et d'accessibilité;
- Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation applicable au projet;
- Note technique par thèmes + carnets de détails

### Article 4.2.2 – Processus économique

- Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et de l'avant-métré sur la base duquel il a été établi;
- Note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

### Article 4.2.3 – Management de l'opération

- Compilation des comptes rendus de réunions avec le maître d'ouvrage portant sur les principales solutions prises à ce stade de la mission;
- Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel de l'opération ;
- Établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font l'objet d'une présentation au maître d'ouvrage.

### ARTICLE 5 – ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX (AMT)

### Article 5.1 – Objet

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au marché ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d'œuvre correspondant à l'étape de la conception choisie par le maître d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à une entreprise générale ; transmettre le DCE au maître d'ouvrage « prêt à publier » en format Word ;
- Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
- Analyser les offres des soumissionnaires, s'il y a lieu les variantes à ces offres; procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation; analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation. La partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux; transmettre cette analyse au Maitre d'ouvrage en format Word;
- Préparer et rédiger les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par le maître d'ouvrage. Les transmettre au Maitre d'ouvrage en format Word;

#### Article 5.2 – Prestations et documents à remettre

### Article 5.2.1 Processus projet

### Etablissement de la liste des pièces nécessaires à la consultation

Le maître d'œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la passation des marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maître d'œuvre et les autres intervenants de l'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

### Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maître d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maître d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

### Constitution des pièces techniques du DCE

Le maître d'œuvre regroupe et collecte les pièces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des études approuvées par le maître d'ouvrage. Ces pièces comprennent :

- Le ou les CCTP;
- Les plans et pièces écrites élaborées par la maîtrise d'œuvre, correspondant au niveau de conception choisi par le maître d'ouvrage pour la consultation.
- Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maître d'ouvrage, soit par les autres intervenants de l'opération

Le maître d'œuvre s'assure de la cohérence de l'ensemble avant l'envoi à publication.

### Mise au point des marchés de travaux

Le maître d'œuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d'ouvrage.

### **Article 5.2.2 Processus administratif**

### Elaboration des pièces administratives

Le maître d'ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d'engagement et CCAP) et de mise en concurrence (publicité, règlement de consultation) composant le DCE.

Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage les critères de sélection et les éventuels niveaux minimum de capacité requis des candidats. Il propose également les critères de choix des offres pour désigner l'attributaire du marché. Le maître d'œuvre propose et circonscrit le champ de l'ouverture aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maître d'ouvrage, il transmet ses observations au maître d'ouvrage permettant d'assurer la mise en cohérence avec les pièces techniques servant de base à la consultation.

### Assistance pendant la période de consultation

Le maître d'ouvrage transmet au maître d'œuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maître d'œuvre.

# Assistance postérieure au dépôt des candidatures et des offres

Le maître d'ouvrage transmet les dossiers de candidature et d'offre au maître d'œuvre selon les moyens convenus.

Au titre de l'analyse des candidatures, le maître d'ouvrage s'assure de la complétude des dossiers et de de l'analyse des pièces administratives et relatives aux capacités juridiques et financières (déclaration de candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d'emploi et aux interdictions de soumissionner). Le maître d'œuvre procède à l'analyse des pièces correspondant aux capacités techniques et professionnelles, et donne un avis au maître d'œuvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l'analyse des offres, le maître d'œuvre établit un rapport comparatif d'analyse technique et financière des offres, et s'il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maître d'œuvrage, ou à défaut selon la trame déterminée par le maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre identifie les offres irrégulières, en raison de leur non-conformité aux pièces techniques du DCE. Il propose une notation des offres régulières selon les critères de choix indiqués dans la publicité et/ou le règlement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis à jour suite aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maître d'ouvrage.

### Article 5.2.3 Processus économique

### Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maître d'œuvre transmet au maître d'ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et forfaitaire. Lorsqu'il réalise les études d'exécution, le maître d'œuvre complète le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire avec les quantités.

### **ARTICLE 6 – ETUDES D'EXECUTION (EXE)**

### Article 6.1 – Objet

Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître d'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier;
- L'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état ;
- L'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le marché précise que les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d'œuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d'œuvre des documents fournis par les entrepreneurs.

Le CCAP fixe l'étendue de cet élément de mission.

### Article 6.2 – Prestations et documents à remettre

### Article 6.2.1 - Processus projet

### Plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier

La liste des plans d'exécution à fournir est décrite en annexe au CCTP

Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier décrits en annexe

Les plans d'atelier et de chantier comprennent également l'adaptation des plans d'exécution aux marques et types d'ouvrages retenus par les entrepreneurs et agréés par le maître d'œuvre

### Article 6.2.2 - Processus économique

 Devis quantitatif détaillé: sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement du devis quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en œuvre, les prix unitaires estimés et les totaux

### Article 6.2.3 - Management de projet

• Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

### ARTICLE 7 - VISA DES ETUDES D'EXECUTION (VISA)

### Article 7.1 – Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faite par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d'œuvre ont pour objet d'assurer au maître d'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d'œuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents établis par les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

### Article 7.2 – Prestations et documents à remettre

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents établis par la maîtrise d'œuvre ;
- Établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution ;
- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux ;
- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs à ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les entrepreneurs ;
- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution à établir par l'OPC ou les entrepreneurs ;
- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par l'OPC ou les entrepreneurs ;
- Contrôle de cohérence inter-maîtrise d'œuvre.

### •

### ARTICLE 8 – DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX (DET)

### Article 8.1 – Objet

La direction de l'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;
- S'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un professionnel de la maîtrise d'œuvre;
- S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un :
- Délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;
- Systématiquement informer le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, et d'établir les états d'acomptes ;
- Vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur et établir le décompte général ;
- Donner un avis au maître d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître d'ouvrage en cas de litige sur

l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

### Article 8.2 – Prestations à réaliser et documents à remettre

### **Article 8.2.1 – Processus projet**

- Examen des documents complémentaires à produire par les entrepreneurs, en application de leurs marchés;
- Synthèse des choix des matériaux, échantillons et coloris à valider par le maître d'ouvrage avant exécution;
- Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés;
- Relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

### Article 8.2.2 – Processus économique

- Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
- Établissement des états d'acompte ;
- Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;
- Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard à la présentation du projet de décompte final;
- Établissement du décompte général.

### Article 8.2.3 – Management de l'opération

- Organisation et direction des réunions de chantier ;
- Établissement et diffusion des comptes rendus ;
- Établissement des ordres de service ;
- État d'avancement général des travaux à partir du planning général ;
- Information du maître d'ouvrage sur :
  - · L'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel;
  - · Les éventuelles modifications à apporter aux marchés de travaux ;
  - La classification des éventuels travaux modificatifs selon l'article 7.4 du CCAP;
  - · Les difficultés rencontrées et les solutions à envisager.

# ARTICLE 9 – ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA GARANTIE DE PARFAIT-ACHEVEMENT » (AOR)

### Article 9.1 – Objet

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux
- D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée
- De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage
- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en œuvre.

### Article 9.2 – Prestations confiées et documents à remettre

# Article 9.2.1 – Processus projet

### Avant réception

- Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon les prescriptions des marchés de travaux;
- Établissement par marchés de la liste des réserves ;
- Proposition de réception au maître d'ouvrage ;
- Établissement des documents administratifs nécessaires à la réception des travaux par le maître d'ouvrage notamment les procès-verbaux des opérations préalables et le document de décision de réception qui sera signé par le maître de l'ouvrage.

### Après réception

- Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
- Établissement des procès-verbaux de levée des réserves ;

### Article 9.2.2 - Dossiers des ouvrages exécutés

Le maître d'œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire à la vie de l'ouvrage et en assure la diffusion au maître d'ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

### DOE maîtrise d'œuvre

Le maître d'œuvre établit le dossier des plans généraux de l'ouvrage mis à jour, aux mêmes échelles que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux. Il transmet ce dossier au MOE au format numérique demandé + 2 exemplaires papier.

Lorsque le maître d'œuvre est chargé d'établir les plans d'exécution des ouvrages, il les joint au dossier des ouvrages exécutés.

### **DOE** entrepreneurs

Le maître d'œuvre collecte, vérifie et transmet au format numérique demandé les DOE entreprises aux mêmes échelles que le DOE Maitrise d'œuvre au Maitre d'ouvrage + 2 exemplaires papier :

- le dossier des ouvrages tels qu'exécutés par les entrepreneurs ;
- les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d'équipements.
- Les coordonnées des fournisseurs des éléments d'équipements

### Article 9.2.3 - Processus administratif

Le maître d'œuvre assiste à la commission de sécurité sollicitée par le maître d'ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

L'architecte, sur demande du maître d'ouvrage certifie la conformité de l'ouvrage au permis de construire, conformément à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

# Article 9.3 - Détails complémentaires sur la RECEPTION DES OUVRAGES

Le maître d'œuvre est chargé de l'organisation des opérations préalables à la réception (OPR). Celles-ci ne pourront être déclenchées qu'après achèvement des travaux, c'est-à-dire lorsque les ouvrages sont propres à leur destination. Le maître d'œuvre ne pourra commencer ces opérations qu'avec l'accord exprès du maître d'ouvrage.

Outre les imperfections éventuelles, doivent être également constatés tous écarts entre les prestations contractuelles et celles réellement exécutées. Si le maître d'ouvrage, qui peut assister aux OPR, constate des imperfections ou écarts que le maître d'oeuvre n'aurait pas relevés, il les lui signale et ce dernier doit en tenir compte dans la proposition qu'il fait au maître d'ouvrage pour la décision de réception ou réception avec réserves.

Chaque réserve sera assortie d'un délai tout à la fois réaliste pour l'entrepreneur et compatible avec les nécessités du maître d'ouvrage. Les retards dans la levée des réserves seront assortis de pénalités. Certaines réserves pourront faire l'objet d'une proposition alternative de réfaction.

Le maître d'œuvre devra distinguer les réserves pour les prestations non exécutées et les réserves pour imperfections et malfaçons. Le maître d'ouvrage doit par ailleurs disposer, dès sa prise de possession des ouvrages découlant de leur réception, du dossier des ouvrages exécutés « DOE » dans sa totalité (notices techniques descriptives, notices de fonctionnement, notices d'entretien, plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés, plans de récolement, procès-verbaux de classements ou labels, garantie du constructeur, démonstrations, formations). Ce dossier doit être constitué par le maître d'œuvre sur la base des documents élaborés par les entrepreneurs.

Le maître d'œuvre prévoira dans les documents contractuels des marchés de travaux, la liste précise et explicite des documents à fournir à ce stade par les entrepreneurs, la période et le délai de leur fourniture, compatibles avec l'objectif ci-dessus, les moyens coercitifs permettant d'en assurer le respect.

Le maître d'œuvre doit effectuer un véritable travail de contrôle des pièces remises par les entrepreneurs, et ne remettre au maître d'ouvrage qu'un dossier complet, homogène et structuré, sur des supports exploitables et durables.

### 9.4- Détails complémentaires sur le PARFAIT ACHEVEMENT

Le maître d'œuvre devra prendre en charge la gestion de la garantie de parfait achèvement, et la garantie d'entretien et de reprise des végétaux qui lui incombe. En ce qui concerne les réserves, il veillera scrupuleusement à ce que les entrepreneurs les lèvent correctement et dans les délais, tout en respectant les exigences liées à l'usage et au fonctionnement de l'ouvrage. Ces opérations de vérification donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux.

En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement qui couvre les désordres non visibles ou détectables au moment de la réception, le maître d'œuvre devra, sur la base de constatations du maître d'ouvrage, de l'assistant au maître d'ouvrage ou de lui-même à l'occasion des visites régulières (périodicité minimale : une par trimestre) qu'il devra effectuer :

- dresser un constat assorti de son avis
- saisir sans délai l'entrepreneur concerné
- veiller à ce que ce dernier intervienne dans le délai de 15 jours fixé et résolve correctement le problème, en traitant la source autant que les effets informer précisément et sans délai le maître d'ouvrage de la situation.

Si la défaillance d'un entrepreneur pour la levée d'une réserve ou le respect de sa garantie de parfait achèvement devait conduire le maître d'ouvrage à faire exécuter des prestations par un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur, le maître d'œuvre serait tenu d'en assurer les tâches relevant de son rôle (cahier des charges, analyse des propositions, suivi des travaux,) sans rémunération complémentaire.

Visite de fin de période de parfait achèvement Un mois et demi au plus tard avant la fin du délai de parfait achèvement, le maître d'œuvre organise une visite de fin de délai de parfait achèvement. Au cours de cette visite qui réunit maître d'œuvre, maître d'œuvrage, le maître d'œuvre effectue un constat des désordres et dysfonctionnements qui subsistent à la date considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais d'un cahier de parfait achèvement préalablement mis au point par le maître d'œuvre et renseigné à la réception des travaux et qui n'ont pas reçu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier. La visite de fin de délai de parfait achèvement fait l'objet d'un procès-verbal établi par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre notifie par ordre de service le procès-verbal de la visite de fin de parfait achèvement aux entreprises concernées, assorti d'une décision du représentant légal du maître d'ouvrage les mettant en demeure de remédier aux défauts signalés. Il est précisé le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à 15 jours et ne peut être supérieur au délai restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de garantie, diminué de 15 jours. Constat de non achèvement Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure du maître d'œuvrage dans le délai prescrit, le maître d'œuvre le convoque en vue d'une constatation de non achèvement des ouvrages.

La constatation de non achèvement des ouvrages fait l'objet d'un procès-verbal dressé sur- le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier est absent ou refuse de signer, il en est fait

mention. La procédure de constatation de non achèvement doit être organisée par le maître d'œuvre au plus tard 10 jours avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

### ARTICLE 10 - ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)

### Article 10.1 – Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

- Pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;
- Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité ;
- Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de l'élément de mission OPC, le maître d'œuvre est désigné comme pilote.

### Article 10.1.1 - Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, joint au DCE de la consultation des entrepreneurs.

### Article 10.1.2 – Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé:

- De mettre en place l'organisation générale de l'opération ;
- D'établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
  - La production des études d'exécution comprenant les délais d'études, de reprise, de validation puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des échantillons et prototypes;
  - · La réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
  - · Les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.
- De réaliser et de tenir à jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents d'exécution.

### Article 10.1.3 – Missions du pilote pendant la période d'exécution des travaux

Le pilote est chargé :

- De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;
- De pointer hebdomadairement l'état d'avancement détaillé des travaux ;
- De mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes et par élément d'ouvrage ;
- De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus;
- De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour rattraper des retards;
- D'apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions permettant d'engager l'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des intervenants ;
- D'établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes natures et l'identification des responsabilités en vue d'une éventuelle application des pénalités de retard.

### Article 10.1.4 - Missions du pilote pendant la phase d'assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé:

D'établir la planification des opérations de réception ;

- De coordonner et piloter ces opérations ;
- De planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
- De pointer l'avancement des levées de réserves.

d'engagement.

# Acte d'Engagement

# MAITRISE D'ŒUVRE

# CREATION LIAISON VOIE VERTE DEPARTEMENT ET CENTRE VILLE (à remplir par le candidat retenu uniquement)

# ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

<ul> <li>Objet du marché : Maitrise d'œuvre de la création d'une liaison entre une voie verte départementale et le centre-ville de Giromagny</li> </ul>				
1. Cet acte d'engage	ement correspond:			
☐à l'ensemble du marché)	□au lot n° ou aux lots n° du marché			
2.				
☐ à l'offre de base.	☐ à la variante suivante :			
<ul> <li>Part de l'envelopp</li> </ul>	pe financière prévisionnelle affectée aux travaux			
Elle est fixée par le maître jour de la signature du mar	d'ouvrage à 1 059 000 € HT, soit 1 270 800 € TTC, le taux de TVA en vigueur au ché étant de 20 %			
L'enveloppe financière affe	ectée aux travaux a été définie au mois de mai 2021 dit mois de référence.			
ARTICLE 2 – ENGAGE	MENT DU TITULAIRE OU DU GROUPEMENT TITULAIRE			
Article 2.1 - Identi	fication et engagement du titulaire ou du groupement titulaire			
Après avoir pris connaissan	nce des pièces constitutives du marché décrites à l'article 2 du CCAP du marché,			
et conformément à leurs cl	auses,			
☐ Le signataire				
	son offre et pour son propre compte ;[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du blissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, lécopie et son numéro SIRET.]			
sociale du candidat, les adresses				
commercial et la dénomination se	res du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement; [Indiquer le nom ociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est ent), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]			
à exécuter les prestations	demandées aux prix et délais d'exécution indiqués aux articles 2.2 et 2.6 de l'acte			

# Article 2.2 – Forfait de rémunération

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de .../2021 dit mois zéro (m0)

du marché de maîtrise d'œuvre.					
Mission de base					
soit € TTC	C, le taux de	de la mission de base est fixé à	ché étant de %. Le		
☐ Autres missions de maîtrise	d'œuvre				
La rémunération des au	La rémunération des autres missions de maîtrise d'œuvre est fixée de la manière suivante :				
	☐ Diagnostic : € HT soit € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du marché étant de de %				
	☐ OPC: € HT soit € TTC, le taux de TVA er vigueur au jour de la signature du marché étant de de %				
		€ HT soit € TTC marché étant de de %	C, le taux de TVA en		
☐ Missions complémentaires					
La rémunération des mission	ons complém	nentaires est fixée de la manière suivante :			
étant de %  Mission compléme étant de %	entaire 2 € T	TC, le taux de TVA en vigueur au jour de la  [	€ HT soit signature du marché		
Pour l'exécution du marché, le ş	groupement	d'opérateurs économiques est : (Cocher la case corr	espondante.)		
conjoint	OU	□ solidaire			
En cas de groupement conjoint,	le mandatair	re du groupement est : (Cocher la case correspondante	2.)		
conjoint	OU	osolidaire			
Désignation des membres	Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint				
du groupement conjoint	Nature de la prestation  Nature de la prestation  de la prestatio				
Article 2.4 - Compte (s)	à créditer (	(Joindre un ou des relevé(s) d'identité bancaire ou postal.)			

•	Nom de l'établissement bancaire :
	Numéro de compte :

### Article 2.5 - Avance

Article 2.5 - Ava	ince			
Je renonce au bénéfice d	de l'avance :	□NON	OUI (Cocher la c	ase correspondante.)
Article 2.6 - Du	rée du marché	et délais d'exécuti	on	
■ La durée d'exe	é <b>cution</b> du mar	ché démarre à comp	oter de :(Cocher la case	correspondante.)
☐ La dat	La date de notification du marché, qui vaut ordre de service de démarrage ;			
La dat	e de notificatio	on de l'ordre de serv	ice de démarrage ;	
jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement applicable aux marchés de travaux, qui correspond à l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre.				
La durée globale prévis	ionnelle d'exéc	ution du marché de	maîtrise d'œuvre est	estimée à mois
<ul> <li>Durée prévision</li> </ul>	onnelle des tra	vaux		
La durée prévisionnelle d'exécution des travaux est estimée à mois, à compter de la date de notification des ordres de service de démarrage aux entrepreneurs.				
<ul> <li>Délais d'exécu</li> </ul>	ıtion			
Les délais de remise des documents propres à chaque élément de mission sont fixés comme suit :				
Etudes d'esquisse				semaines
Diagnostic				semaines
Etudes d'avant-projet	sommaire			Semaines
Etudes d'avant-projet	définitif			Semaines
Dossier de d'amenager	r(le cas échéant	t)		Semaines
Etudes de projet				Semaines
Dossier de consultation des entreprises Semaines		Semaines		
Dossier des ouvrages exécutés Semaines			Semaines	

Le point de départ des délais de présentation des documents est fixé à l'article 6.5.2 du CCAP.

# ARTICLE 3 – SIGNATURE DU MARCHÉ

# Article 3.1 – Signature du marché par le titulaire individuel :

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

<sup>(\*)</sup> Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

# Article 3.2 – Signature du marché en cas de groupement

Les membres du groupement d'opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (article R. 2142-24 du Code de la commande publique) : [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

	es du groupement dases correspondantes.)	ont donné mandat au mandataire, qui s	signe le présent acte d'engagement:		
	pour signer le présent acte d'engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ; (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)				
	pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public; (joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)				
	ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe. (Donner des précisions sur l'étendue du mandat.)				
☐ Les membres	s du groupement, qu	i signent le présent acte d'engagement :	(Cocher la case correspondante.)		
	donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour les représenter vis-à-vis de l'acheteur et pour coordonner l'ensemble des prestations ;				
	donnent mandat au mandataire, qui l'accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ;				
☐ sur l'étendue di		u mandataire dans les conditions définie	s ci-dessous : (Donner des précisions		
	nom et qualité nataire (*)	Lieu et date de signature	Signature		

<sup>(\*)</sup> Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.